河北水利电力学院
公寓家具搬倒安装服务项目询价文件
1、 项目名称：河北水利电力学院公寓家具搬倒安装服务项目
2、 项目最高限价：叁万捌仟元（38000元）；
3、 项目内容：
我校7号公寓将于今年9月投入使用，7号公寓现有328个宿舍，宿舍内全部配齐需要搬倒、安装656张学习桌。1、2、3、4号公寓阁楼和后勤楼存放学习桌可供7号公寓学生宿舍使用。
四、 项目要求
1.成交供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3）法律、行政法规规定的其他条件。
2、成交供应商必须对所有参加搬倒的人员进行技术、安全培训，确保搬倒过程安全、有序。如在搬倒过程中造成采购人和成交供应商的财产损失、人员伤亡，由成交供应商承担全部责任。
3、学习桌搬倒过程中，要做好保护，不得破坏性拆装。如需吊装，要选择合适的吊点或支撑点慢吊轻放，避免磕碰，保证完好无损，避免配件损坏或丢失。
4、搬倒过程中必须做好具体防护措施。上下楼（车）时要轻拿轻放，不得重摔和压叠；装车底部需要有软垫，防止碰擦和划痕；运输中防震措施到位，绑扎牢固，避免运输中剧烈震动对床铺产生影响；运输时车辆慢速、匀速行驶，保持货车平稳，避免大的颠簸。
5、安放时根据每个宿舍数量要求进行安装，如有配件不齐，成交供应商自行配齐相关配件（螺栓、燕尾钉、快丝等），搬运过程中发生不完整、不对正、划破损伤、变形、摇晃等影响使用效果的，全部由成交供应商负责修复和调整到位。必须保证搬运前后每个学习桌完整、牢固，采购人保留进一步追责的权利。
6、本项目搬倒过程中所有安全责任都由成交供应商负责。
7、成交供应商的搬倒人员需服从我校现场负责人的安排，按照现场负责人的要求进行摆放安装。
8、每搬运、安放一个宿舍完毕后，对学生宿舍卫生进行恢复，达到搬入前状态。
[bookmark: _GoBack]9、搬运安放过程中不得对宿舍内其他物品造成损坏，出现因成交供应商搬运过程中造成采购人公寓内其他物品损失的，成交供应商照价赔偿，所耽误的时间计入工期范围内。
10、成交供应商要在采购人规定时间内完成全部搬倒安放工作。

